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Załącznik nr 8 do SWZ  

1/ZP/2024 

 

Umowa nr …………………… 

zawarta w dniu ………..…2024 r. pomiędzy,  

Szkołą Podstawową nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, ul. Tetmajera7, 96-100 

Skierniewice,         NIP: 8361694206, Regon: 750454571, reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Mariolę 

Oporską,  zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

      ................................................................................................adres…….……………………….. 

Nip:……………………………..Regon:………………………… reprezentowanym przez: 

................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym  

bez możliwości negocjacji w postepowaniu nr 1/ZP/2024 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia   11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej zwanej Pzp 

lub ustawą, została zawarta umowa treści następującej: 

 

§ 1  

przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest remont schodów wejściowych i podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach 

zgodnie z ofertą Wykonawcy 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

4. Do celów wykładni strony postanawiają, że pierwszeństwo ma niniejsza umowa, a następnie kolejno                   

dokumenty wymienione w ust. 3. 

5. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych.  

6. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi 
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przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było 

przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. 

7. Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie 

prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości 

na terenie placu budowy, szlakach komunikacyjnych oraz terenów sąsiednich. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych w sposób gwarantujący możliwość 

bieżącej eksploatacji całego obiektu.  

9. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

zwanym dalej harmonogramem, opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

10. Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na każde 

żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu 

i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub 

z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty 

bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 

11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie 

przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, 

wiedzą i sztuka budowlaną. 

§ 2 

termin realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie do 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy 

tj. do dnia 31.08.2024r. 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Kierownika  

robót w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 3  

wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe    

w wysokości: 

1) w zakresie remontu schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych: 
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Cena netto …………………………………………………………. zł 

Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł 

Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 

Słownie złotych: …………………………………………………….. 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. 

3. Wynagrodzenie brutto odpowiada zakresowi robót budowlanych określonym w dokumentacji 

postępowania jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: zakupu materiałów, transportu, koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót 

związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji umowy bez wyłączenia z eksploatacji obiektu 

i zabezpieczenia.  

4. Wynagrodzenie brutto uwzględnia również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Brak rozpoznania i doprecyzowania 

rozwiązań projektowych lub innych kosztów związanych z realizacją umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia.  

1) Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie 1 faktury po 

odbiorze końcowym. 

5.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT 

na adres siedziby Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. 

6. Przedmiot zamówienia w zakresie remontu schodów wejściowych i podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych finansowany jest w ramach projektu „Poprawa dostępności architektonicznej 

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach- zniesienie barier i 

dostosowanie przestrzeni publicznej” 

7. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru przedmiotu zamówienia 

z załączonymi oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę należności za 
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wykonane prace: 

a) odbiór częściowy odbędzie się po wykonaniu zakresu prac wynikających z harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, na podstawie protokołu odbioru częściowego,  

b) odbiór końcowy – nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanego 

zakresu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 

dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o dokonaniu 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 

podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegający fakturowaniu.  

9. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu cywilnego, 

a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

11. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania 

przez Zamawiającego. 

12. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§4  

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem 

budowy oraz dokumentacją związaną z realizacją zamówienia w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy, 

2) wskazanie Wykonawcy przyłącza wody i energii elektrycznej oraz zasad korzystania z nich. 

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody z odprowadzeniem ścieków na cele budowy, 

dokonane będzie wg zasad określonych w oddzielnie zawartych umowach na dostarczenie 

mediów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

3) terminowe odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są mu znane, poda nazwy, dane 
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kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 

usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w  późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, 

2) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących  wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

3) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

4) organizacja zaplecza i biura budowy, 

5) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spełniających parametry techniczne 

przyjęte w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, 

8) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji Zamawiającemu przed wbudowaniem 

materiałów, wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i przepisami prawa 

dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

9) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających parametrów 

technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, Zamawiający ma 

prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie 

z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że 

zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań 

i na własny koszt dokona ich wymiany, 

10) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, dozór           

mienia na terenie robót jak również ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 

następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak kable 
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energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie  

stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach, 

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

14) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 

że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

15) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów w tym wyników oraz protokołów badań dotyczących 

realizowanego przedmiotu umowy, 

16) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i  porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni 

lub instalacji, 

18) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dziennik budowy, niezbędne świadectwa 

dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

19) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

20) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

21) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych. 

 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mailowej lub pisemnej (listowej) 

ze  skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 

korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 

skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
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osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

7. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione 

w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 6 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 

pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę 

nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub 

wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania 

umowy. 

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 

majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 

W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na 

podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

ubezpieczenia potwierdzającego, że posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą 

niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku upływu ważności dotychczasowej polisy, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia i dostarczenia aktualnej polisy. 
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§ 5 

obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót rozbiórkowych, robót budowlanych 

polegających na okładaniu schodów płytami, układaniu nawierzchni z kostki. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez osobę 

fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, 

w przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

      - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w § 8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie       

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  
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                                    §6 

                                   zmiany umowy 

      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej: 

1. zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

2. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

1) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 

eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje lub osób 

indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. 

zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie 

terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia 

zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 

lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

2) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: 
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umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia zagrożenia wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót 

na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomościach a Zamawiający wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było  

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 

wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, 

pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia 

terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w 

trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

6) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 

i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy 

w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały 

wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

7) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

8) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

9) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

10) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

11) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 

zmian do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

12) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 



„Remont schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych 
przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach” 

11 
 

  

Umową, co   uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

13) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 

wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

14) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

umowy  przez Wykonawcę, 

15) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

3. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub 

projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać 

w szczególności: 

1) opis wnioskowanej zmiany, 

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp. pozwalających na wprowadzenie 

zmiany. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy  

pisemnej. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

 

§ 7 

               Odbiory robót budowlanych 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) dbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części  

robót, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu  

dokumentów, 

4) odbiory przerwane określone w § 9 ust. 10.  

2. Odbiory częściowe w tym odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
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przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów 

wpisem do Dziennika budowy. Zamawiający dokonana odbioru częściowego w terminie 5 dni 

roboczych. 

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze 

zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót                            

potwierdzonym przez Zamawiającego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą,  

3) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami o ile dotyczą, 

4) Oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów 

wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych 

w ust. 6 Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy 

oraz możliwości technologiczne, wiedzę budowlaną i techniczną. 

9. W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i (lub) usterek i (lub) wykonanych prac niezgodnie 

z dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi 

i gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 8 

 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek 

ze stron w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1-6, 

pkt. 8-11 oraz pkt. 12 b, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 

2. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, 

o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 1 w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz 

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości          0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 

z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych za 

każdy stwierdzony przypadek, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 .000,00 złotych za każdy stwierdzony 

przypadek, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, w tym w zakresie braku zmiany terminu zapłaty, jeżeli jest dłuższy niż termin 
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wskazany w §11 ust. 9, 2.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę 

o pracę osoby która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 500,00 zł  za 

każdy stwierdzony przypadek, 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w §5 ust. 4 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00 złotych. 

10) w przypadku niezgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy biorących udział 

w realizacji zamówienia w wysokości 2000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał czynności 

zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, chyba że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część 

zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie 

zamówienia, 

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do dnia  

protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

w  oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć        

20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych   do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

 

§ 9 

        Umowne prawo odstąpienia 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 
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1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej 

postanowienia, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby jego personel naprawił zaniedbanie, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego 

lub osobę przez niego upoważnioną, 

4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy, 

6) wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

9) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania,  

10) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, iż jest 

prawdopodobne, że nie zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu 

dodatkowego do odstąpienia od umowy w całości lub części przed upływem terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych 

i odszkodowania przewyższającego te kary, 

11) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sumę większą 

niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1    umowy, 

12) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
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zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

5. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu,    

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót 

w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie 

przedmiotu  umowy. 

6. Przedstawiciel zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, 

oprócz kwot należnych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione 

straty lub szkody.  

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości, umowa uważana jest za niezawartą,  

z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 

pozostają wiążące. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod  rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
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zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, 

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 19. 

Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, 

która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy. 

11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§10  

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na 

okres 5 lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi wynosi 5 lat od dnia odbioru końcowego, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 

usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Okres gwarancji i 
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rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po 

odbiorze, a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są co 12 miesięcy od daty końcowego odbioru. Przeglądy 

gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 

przez Zamawiającego w terminie. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  

w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmii zostanie przedłużony 

o czas naprawy. 

7. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji 

i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi. W okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego 

stwierdzenia jej usunięcia termin gwarancji i rękojmi nie biegnie. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

11. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 

zlecił usunięcie wady.  

12. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi 

i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 
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§ 11 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, 

która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 

pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 

(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp., w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,  

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy, 

b) termin wykonania robót objętych umową, 

c) kwotę wynagrodzenia, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 
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dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji 

poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 

umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo,     której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia. Obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą 

przekroczy wartość 10.000 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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9. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 

wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności 

na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 10 

Umowy. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
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jeżeli  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

19. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

 

 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1, tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….……………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie  

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, 

zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż 

określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego 

wykonania umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 



„Remont schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych 
przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach” 

23 
 

  

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, 

na podstawie oświadczenia Zamawiającego   o   ziszczeniu   się   warunków   uprawniających 

go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 

dodatkowych dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której  mowa w ust. 8 ust. 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek 

powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub 

rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, 

w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej przeznaczona 

do pokrycia tych roszczeń. 

§13 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 

bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 
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ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia   tajemnicy ujawnienie   poufnych   informacji,   w zakresie   niezbędnym 

do wykonania niniejszej umowy: pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że strony zabezpieczą zachowanie 

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie 

z tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę umowy, 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez stronę umowy warunków niniejszej 

umowy lub zostały udostępnione stronie umowy przez niezależną stronę trzecią, która posiada 

pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu    

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

w tym przepisy tego Kodeksu o umowie o roboty budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych 

i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 

 

 

 

 

Załączniki do umowy 

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy wraz z załącznikami 


